ДОГОВОР ПОДРЯДА №_______

г. Воронеж


 

 «___» ___________ 2019  г.  

Общество с ограниченной ответственностью «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице   генерального директора Гриднева Д.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________

, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  __________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы, согласование проектно-сметной документации, комплектацию оборудованием, строительно-монтажные работы и сдачу Заказчику законченного строительством объектов электрохозяйства: Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА проектируемая, 2КЛ-10кВ от РП-6кВ до проектируемой 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 247А. (далее по тексту «Объект»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Результат работ.

1.2.1. Обеспечение выполнения работ по разработке проектно-сметной документации в части прокладки  2 кабельных линий 6 кВ, получение необходимых согласований проектно-сметной документации в установленном порядке с  балансодержателями коммуникаций, Управлении Главного архитектора администрации городского округа - г. Воронеж  и другими заинтересованными организациями, окончательное утверждение разработанной проектной документации с Заказчиком. 

1.2.2. Обеспечение выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по  прокладке  2 кабельных линий 6 кВ, приобретение и поставка на Объект всех необходимых для выполнения работ материалов и оборудования в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)

1.2.3. Обеспечение: 

· Получение разрешения на производство земляных работ, разрешения на использование земельного участка;
· Получения разрешения на допуск в эксплуатацию в Ростехнадзоре;  

· Заключение договоров аренды/субаренды земельных участков/частей земельных участков ( в случае необходимости)
· Выполнения контрольной геосъёмки проложенных кабельных линий 6 кВ,;

· Получение Технических условий; 

· Нанесение кабельной линии на планшеты г. Воронежа (Воронежской области);

· Восстановление нарушенного благоустройства после производства строительно-монтажных работ;

· Предоставления Заказчику комплекта исполнительной документации (акты на скрытые работы,  акты испытаний, журналы производства работ и авторского надзора, исполнительные чертежи и схемы, паспорта и сертификаты на материалы, конструкции и оборудование). 
1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы по проектированию, изготовлению, поставке всех необходимых для строительства объекта конструкций и оборудования по строительству объекта, указанного в п.1.1. настоящего Договора, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему договору, далее – ТЗ), строительными нормами и правилами (СНиП), ПУЭ и сдать их Заказчику.
1.4. Работы, производимые Подрядчиком в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

2. Стоимость и порядок оплаты работ
2.1. Общая стоимость работ выполняемых по настоящему Договору составляет _________ (________) рублей __ копеек, в том числе НДС 20%.
Окончательная стоимость работ определяется Актом сдачи-приемки выполненных Работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, но не может превышать более чем на  5% указанную в настоящем Договоре.  

2.3. Оплате подлежат только фактически выполненные Подрядчиком надлежащим образом работы. Оплата выполненных работ производится только после предоставления Подрядчиком счета-фактуры.

2.4. Оплата работ осуществляется в течении 90 календарных дней  момента подписания Сторонами. Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, подтверждающих объем и стоимость выполненных подрядных работ. 
2.5. Оплата работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. При этом датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ: 

-начало работ по Договору - дата подписания настоящего Договора обеими сторонами; 

-окончание работ по Договору – «___» __________ 20___ г. 

3.2. В случае если органы контроля и надзора, другие  юридические лица отказывают в выдаче разрешений, актов, в согласовании документов, вследствие чего, Подрядчик не может продолжать выполнение работ в соответствии с п.1.1. настоящего Договора или не может произвести сдачу Энергетического комплекса Заказчику, при этом со стороны Заказчика нарушения настоящего Договора отсутствуют, Подрядчик должен устранить недостатки, являющиеся причиной такого отказа, своими силами и за свой счет  и получить такие разрешения или согласования. В данном случае сроки выполнения работ по настоящему Договору не продлеваются

.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в сроки и в порядке, установленными настоящим Договором.

4.1.2. Назначить в 3-х (трехдневный) срок со дня подписания Договора своих представителей на Объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку Работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.3.  Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

4.1.4. Предоставить Подрядчику исходную документацию:

-нотариально оформленная доверенность;

- ориентировочный ситуационный план расположения проектируемых объектов.
 4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Подрядчика предоставления информации о ходе выполнения работ по Договору.

4.2.2. Во всякое время проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.3. Требовать от Подрядчика выполнения работ в соответствии с Договором надлежащим образом и в установленные сроки, а в случае обнаружения недостатков в выполненных работах устранения таких недостатков в согласованные Сторонами сроки.
4.3. Подрядчик обязуется: 
4.3.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, своими средствами, материалами, оборудованием;

4.3.2. Предоставлять по требованию Заказчика информацию о ходе выполнения работ и иную информацию в рамках выполнения Подрядчиком работ по Договору;
4.3.3. Передавать Заказчику всю документацию по Договору по передаточному акту. Передача документации в отсутствие подписанного Сторонами передаточного акта влечет недействительность такой передачи;

4.3.4.Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Результата Подрядных Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации результатов Подрядных Работ; 
4.3.5. Осуществить самостоятельно согласование проектно-сметной документации со всеми заинтересованными органами.
4.3.6. Открыть ордер на производство земельных работ.

4.3.7. Заказать за свой счёт контрольную геодезическую съемку проложенных кабельных линий. 
4.3.8. Осуществлять за свой счёт в течение срока производства Работ, до полного окончания Работ охрану строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении Работ в соответствии с Договором.
4.3.9. Поставить за свой счет и собственными силами все необходимые для выполнения Работ материалы, оборудование, технику, конструкции, комплектующие изделия, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование; нести ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, оборудования, конструкций и.т.д.
4.3.10. Обеспечить своих работников, привлеченных для выполнения Работ по настоящему Договору, за свой счёт средствами защиты, всеми необходимыми приспособлениями, материалами и инструментами, бытовыми помещениями, в т.ч. сан. узлами, отвечающими существующим нормам.
4.3.11.  Обеспечить за свой счёт бесперебойное снабжение электроэнергией и водой для производства работ по данному Договору.

4.3.12. В ходе выполнения работ на Объекте проводить необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории Объекта; соблюдать требования законодательства и иных правовых актов Российской Федерации об охране окружающей среды и пожарной безопасности, а также соблюдать правила внутреннего распорядка на Объекте, требования СНиП и решений административных органов г. Воронежа.

4.3.13. Вывезти с территории Объекта в трехдневный срок со дня окончания приемки выполненных работ принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и материалы, а также организовать уборку и вывоз мусора. В случае нарушения данного условия, Заказчик не будет нести ответственности за сохранность указанного выше оборудования, инвентаря, инструментов и материалов. Подрядчик также обязуется вывести свой персонал с Объекта в срок, указанный в настоящем пункте. 
4.3.14. Обязуется выполнять все требования и(или) указания Заказчика, касающиеся выполнения Подрядных Работ и(или) результатов Подрядных Работ, предоставленные Заказчиком в ходе выполнения Подрядных Работ. В случае, если такие требования и(или) указания Заказчика могут, по мнению Подрядчика, существенно повлиять на ход и(или) качество выполнения Работ, он обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику; в этом случае Стороны вправе, по своему усмотрению, заключить Дополнительное соглашение к настоящему Договору на производство дополнительных работ. 
4.3.15. В зависимости от вида выполняемых работ представлять Заказчику первичные документы, подтверждающие выполнение работ:

· справку о стоимости выполненных работ и затрат формы (тип. форма КС-3);

· акт о приемке выполненных работ (тип. форма КС-2 (по этапу);

· счета – фактуры;

· акт сдачи – приемки проектной документации;

· разделы проекта со штампом Ростехнадзора; 

· комплект оформленной исполнительной документации (акты на скрытые работы,  акты испытаний, журналы производства работ и авторского надзора, исполнительные чертежи и схемы, паспорта и сертификаты на материалы, конструкции, оборудование). 

4.3.16. Подрядчик обязан обеспечить персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты и их применение в процессе производства работ, а также выполнение работниками требований Регламента допуска подрядных и субподрядных организаций для работ на линиях электропередачи, подстанциях и проведения общестроительных и ремонтных работ.  

4.3.17. Передать Заказчику по Акту приема-передачи разработанную и согласованную проектно-сметную документацию в 2-х экземплярах на бумажном и в 1-ом экземпляре на электронном (CD) носителях. При обнаружении недостатков в разработанной проектной документации и (или) выполнении изыскательских работ по требованию Генподрядчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.
4.3.18. Контролировать и нести полную ответственность за действия привлеченных им в целях выполнения работ по настоящему Договору организаций, за сроки и качество выполняемых ими работ.

4.3.19. Самостоятельно нести ответственность и гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности, всех видов расходов связанных с несчастными случаями, произошедшими с работниками Подрядчика при производстве работ по настоящему Договору.

4.3.20. Не использовать в какой-либо форме на Объекте Заказчика труд иностранных граждан и/или лиц без гражданства без специальных уведомлений (разрешений) на привлечение иностранной рабочей силы и разрешений на работу для привлекаемых лиц (пластиковая карта), полученных в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При нарушении Подрядчиком порядка привлечения на работу иностранных граждан и/или лиц без гражданства  Подрядчик обязуется выплатить Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с даты установления данного нарушения штраф в размере штрафных санкций, наложенных полномочными органами на Заказчика и/или должностных лиц Заказчика (если такие санкции были наложены), а также возместить все убытки Заказчика, связанные с административными и иными мерами, принятыми полномочными органами в отношении Заказчика.

При этом Подрядчик самостоятельно несет ответственность за нарушения, связанные с незаконным привлечением иностранной рабочей силы. 
4.3.21. Предоставить Заказчику к моменту подписания настоящего Договора Свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, выданное Саморегулируемой организацией.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. привлекать для выполнения работ по Договору субподрядные организации, при этом ответственность за выполнение ими работ полностью возлагается на  Подрядчика.
4.5. Подрядчик не вправе:
4.5.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях неисполнения Заказчиком встречных обязанностей по настоящему Договору.
5. Сдача-приемка работ
5.1. Сдача – приемка Подрядных Работ по настоящему Договору происходит следующим образом:

5.1.1. В целях осуществления оплаты Подрядных работ, а также в целях осуществления контроля сроков исполнения настоящего Договора, Стороны предусмотрели этапы выполнения Подрядных работ, сдача-приемка которых производится путем подписания актов сдачи-приемки работ, форм КС-2, КС-3.

5.1.2. Окончательная сдача-приемка результатов работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора осуществляется путем осмотра и принятия указанных результатов работ и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта. При окончательной приемке Объекта должен быть полностью готов к эксплуатации по указанному в настоящем Договоре назначению, иметь  предусмотренные в настоящем Договоре технические характеристики. Возведение, его технологическое присоединение и подготовка к дальнейшему использованию должны быть осуществлены Подрядчиком в соответствии с процедурами, установленными нормами и правилами, а также с получением, документов предусмотренных такими нормами и правилами. 

К моменту сдачи Объекта работ Заказчику, Подрядчиком должны быть переданы необходимые документы, в том числе:

 - разрешение Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию;

- комплект исполнительной документации (акты на скрытые работы,  акты испытаний,     журналы производства работ и авторского надзора, исполнительные чертежи и схемы, паспорта и сертификаты на материалы, конструкции и оборудование). 

- проектная документация на объект;

Только после такой сдачи-приемки работы, предусмотренные в п. 1.1. настоящего Договора считаются принятыми Заказчиком и выполненными Подрядчиком.

5.2. По окончании выполнения работ по каждому этапу Подрядчик по передаточному акту предоставляет на подписание Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах с приложением документов подтверждающих выполнение соответствующих работ.

5.2.1. По окончании выполнения работ по разработке и согласованию проектной документации Подрядчик по передаточному акту предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением Проектов на прокладку  2 кабельных линий 6 кВ согласованных со всеми необходимыми инстанциями.

5.2.2. Приемка выполненных строительно-монтажных  и пусконаладочных работ по сооружению 2 кабельных линий 6 кВ осуществляется Заказчиком по факту предъявления Подрядчиком Заказчику актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3, но не чаще, чем по окончанию каждого календарного месяца.

5.3. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней принять работы и подписать акты выполненных работ либо представить в указанный срок мотивированный отказ от подписания таких актов. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми. 

5.4. В случае отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик совместно с Заказчиком в течение 3 (трёх) рабочих дней составляют двусторонний акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. 

5.5. Подписанный Сторонами акт сдачи-приемки работ является основанием для производства оплаты работ по Договору при наличии выставленного счета на оплату. 

5.6. С даты приемки результатов выполнения проектных работ исключительные права на результаты выполненных проектных работ принадлежат Заказчику.

6.Гарантия качества работ.
6.1. Гарантийный период на результат Подрядных Работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента выполнения Подрядчиком всех работ и подписания Сторонами окончательного Акта сдачи-приемки Энергетического комплекса. Подрядчик обязуется в срок не позднее 15 (пятнадцать) календарных дней или в срок, определенный Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору, устранить в течение Гарантийного периода за свой счет любые недостатки/дефекты, обнаруженные Заказчиком и возникшие до окончания Гарантийного периода, соответственно на результат Подрядных Работ и/или оборудование. 

6.2. Гарантии на оборудование и установки не могут превышать гарантии, предоставляемые заводами-изготовителями оборудования и установок.

6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки/дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного периода, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации, неправильных инструкций по эксплуатации, разработанных Заказчиком или привлеченными им Третьими лицами. 

6.4. Заказчик обязан сообщить Подрядчику о возникших недостатках/дефектах не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения, но в пределах Гарантийного периода.

6.5. В соответствии со ст. 720 ГК РФ, при возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы по настоящему Договору или их причин по требованию любой Стороны должна быть назначена экспертиза.  Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон, обе Стороны поровну. В случае если по результатам экспертизы выяснится, что за недостатки/дефекты несет ответственность Подрядчик, Заказчик по своему выбору вправе потребовать от Подрядчика выполнения действий, предусмотренных п.6.6. настоящего Договора.
6.6. В случае, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий, оговоренных настоящим Договором, приложениями к нему либо соответствующими нормативно-техническими документами, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в настоящем Договоре использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работы цены; безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо возмещения своих расходов на устранение недостатков.

6.7. Течение Гарантийного периода на результаты работ продлевается на время, прошедшее с момента поступления уведомления Заказчика до даты подписания Сторонами Акта об устранении Недостатка/дефекта.

6.8. Если в течение Гарантийного периода на оборудование будут обнаружены дефекты, возникшие по вине Подрядчика, при которых эксплуатация оборудования невозможна, вышедшее из строя оборудование подлежит безвозмездному ремонту или замене Подрядчиком.
7.Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Уплата штрафных санкций за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

7.3. Заказчик вправе потребовать выплаты штрафных санкций за просрочку выполнения работ по Договору в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по Договору за каждый день просрочки.

7.4. Штрафные санкции применяются Сторонами только при предъявлении письменной претензии. Штрафные санкции, применяемые к Подрядчику, могут быть удержаны Заказчиком в одностороннем порядке из подлежащей оплате Подрядчику суммы по настоящему Договору.

7.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Подрядных Работ до ее приемки Заказчиком по Акту сдачи-приемки Энергетического комплекса в соответствии с п. 5.1.2. Договора  несет Подрядчик.

8. Срок действия Договора. Расторжение Договора
8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

8.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда, по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в ходе выполнения обязательств по Договору, подлежат разрешению в претензионном порядке. При этом срок ответа на претензию не должен превышать 10 календарных дней с момента ее получения Стороной. 

9.2. В случае невозможности решения споров и разногласий в претензионном порядке в течение 30 календарных дней, Стороны вправе обратиться за их разрешением в Арбитражный суд г. Воронежа в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. Форс-мажорные обстоятельства
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате внешних событий чрезвычайного характера, отсутствовавших во время подписания настоящего Договора и наступивших помимо воли и желания Сторон, действия которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны (форс-мажор).

10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности: стихийные бедствия, природные катастрофы, эпидемии, пожары, чрезвычайные события социального характера (война и военные действия, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки и т.п.), акты и действия государственных или муниципальных органов власти, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору, при условии, что они непосредственно или косвенно влияют на выполнение обязательств по настоящему Договору. 

10.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна незамедлительно, но не позднее 10 (Десяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих свидетельств и иных документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы.

10.4. Указанное оповещение должно содержать информацию о природе форс-мажорного обстоятельства и по возможности дать оценку вероятности исполнения ссылающейся Стороной своих обязательств по настоящему Договору, а также предположительный период, в течение которого будет продолжаться действие форс-мажорного обстоятельства.

10.5. По окончании действия форс-мажорного обстоятельства, ссылающаяся на него Сторона обязана незамедлительно, но не позднее 10 (Десяти) дней с момента окончания, оповестить другую Сторону об окончании действия форс-мажорных обстоятельств в письменной форме.

10.6. Если о вышеуказанных обстоятельствах не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, в дальнейшем не вправе ссылаться на эти обстоятельства как на основания для освобождения её от ответственности по настоящему Договору, кроме случая, когда это обстоятельство препятствует отправке вышеназванного извещения.

10.7. Отсутствие надлежащего извещения о начале или окончании действия форс-мажорных обстоятельств, влечёт за собой ответственность ссылающейся Стороны за ущерб, причинённый противоположной Стороне в результате несообщения или несвоевременного сообщения, и даёт ей право требовать полного возмещения причинённых этим ей убытков.

10.8. При наступлении обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению любой из Сторон соответствующих обязательств по настоящему Договору, срок исполнения обязательств продлевается на время, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.
10.9. Стороны обязаны исполнить все прочие обязательства по настоящему Договору, которые не были затронуты действием форс-мажорных обстоятельств.

10.10. Если действие форс-мажорного обстоятельства длится в течение более 3 (Трех) месяцев, или же обоснованно предполагать, что действие форс-мажорного обстоятельства будет длиться в течение более 3 (Трех) месяцев, или же обстоятельства форс-мажора возникли в результате принятия законодательного акта, Стороны обязуется немедленно приступить к переговорам и согласовать такие необходимые изменения к настоящему Договору, которые позволят Сторонам продолжить выполнение своих действий в порядке, максимально приближенном к изначально предусмотренному.

11. Заключительные положения
11.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами путем подписания Дополнительных соглашений к Договору. 

11.2. Во всем ином, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

11.3. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность полученной ими в ходе выполнения работ по Договору информации, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны по Договору. Указанные требования Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов и организаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

11.4. Подрядчик не вправе переуступить свои права и обязанности по Договору третьим лицам без получения на это согласия Заказчика.

11.5. Все извещения и корреспонденция направляются Сторонами друг другу по почтовым адресам, указанным в разделе 12 Договора. Извещения и иная корреспонденция могут направляться Сторонами с использованием факсимильной связи, по почте с уведомлением о вручении, экспресс-почте или иным способом, предусматривающим регистрацию доставки соответствующего отправления, либо с курьером. 

Стороны могут обмениваться документами по факсимильной связи с последующим предоставлением подлинных документов. При этом они несут ответственность за достоверность подписи уполномоченных лиц. 

Если любая из Сторон изменит свой почтовый адрес или реквизиты, указанные в Договоре, она обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) дней с момента фактического изменения. Направление извещений или иной корреспонденции по старому почтовому адресу до уведомления, а также в случае ненадлежащего уведомления признается надлежащим уведомлением. 

11.6. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, равных по юридической силе, по одному для каждой из Сторон. 

11.7. Все Приложения являются неотъемлемой частью Договора.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик: 
	Подрядчик: 

	Общество с ограниченной ответственностью «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»
ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»:

адрес местонахождения: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д.251д, пом. III.

почтовый адрес: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д.251д, пом. III.

ОГРН 1143668077981, ИНН 3662990355, КПП 366201001

Р/с: № 40702810602540003038 в АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593


	

	Генеральный директор

____________________/Гриднев Д.Н. /
	_______________/___________________/


Приложение №1                                             

                                                                                                      к договору №_____________

 от «____»_____________2019 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На выполнение проектно-изыскательских работ, согласование проектно-сметной документации, комплектацию оборудованием, строительно-монтажные работы и сдачу Заказчику законченного строительством объектов электрохозяйства: Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА проектируемая, 2КЛ-10кВ от РП-6кВ до проектируемой 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 247А.

	1. Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»

	2. Подрядчик
	 ______________________________________


	3. Требования к организации подрядчика 
	3.1. Опыт работы в сфере проектирования и строительства электрических сетей и подстанций напряжением от 10кВ до 110кВ не менее четырех лет.

3.2. Наличие членства саморегулируемой организации в реестре организаций, осуществляющих подготовку проектной документации.

3.3. Наличие членства саморегулируемой организации в реестре организаций, осуществляющих строительство.

3.4. Наличие действующего свидетельства о прохождении обучения и аттестации в объеме требований «Правил охраны газораспределительных сетей» персонала занятого ведением земляных работ.

3.5. Наличие собственной/арендованной электротехнической лаборатории. Наличие свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории в Управлении Ростехнадзора.

3.6. Наличие в штате кадастрового инженера или действующего договора на выполнение кадастровых работ с кадастровым инженером, имеющем аттестацию. 

3.7. Наличие в штате инженера-геодезиста или действующего договора на выполнение геодезических работ. 

3.8. Отсутствие организации Подрядчика в реестре недобросовестных контрагентов.

3.9. Отсутствие процедуры банкротства в организации подрядчика.

	4. Общие данные

	4.1. Расположение проектируемого объекта:

-Комплектная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами 1000 кВА напряжением 6/0,4кВ по адресу:  

г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 247 А 

(кад. № 36:34:0208079:10030);

-Кабельные линии 6кВ от РП-6 кВ, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 251Д до проектируемой 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА, расположенной по адресу: :  г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 247 А.

-Кабельные линии 0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА до границы участка заявителя (в сторону поз. 1 и поз. 2 согласно ТУ).
4.2. Объекты проектирования:

· 2 кабельных линии 6 кВ (два фидера) от РП-6кВ до РУ-6кВ проектируемой 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА, ориентировочная длина каждой КЛ-6кВ L=0,4 км, сечением не менее 3х120 мм²; 

· Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА каждый, напряжением 6/0,4кВ.

· Кабельные линии 0,4кВ (количество и сечение определить проектом).

4.3. При проектировании КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ, 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА должно обеспечиваться:

1. надежное и качественное электроснабжение потребителей;

2. соблюдение Правил устройства электроустановок;

3. соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды;

4. ремонтопригодность применяемого оборудования и конструкций;

5. передовые методы эксплуатации, безопасные и удобные условия труда эксплуатационного персонала.

	5. Основное электротехническое оборудование

	5.1. Расчет сечения и пропускной способности КЛ-6кВ определить проектом.

· тип кабеля- трехжильный, бронированный;

· тип изоляции кабеля- бумажная пропитанная;

· материал жилы- алюминий;

· материал оболочки- алюминий;

· номинальное напряжение кабеля- 10кВ

5.2. Расчет сечения, пропускной способности и количество КЛ-0,4кВ определить проектом.

· тип кабеля- четырехжильный, бронированный;

· тип изоляции кабеля- ПВХ;

· материал жилы- алюминий;

· материал оболочки- ПВХ.

5.3. Наружные сети электроснабжения должны быть спроектированы с учетом требования ПУЭ и иной нормативной документации, действующей на период разработки. Кабельные линии 6 кВ - проложить в земле, каждый фидер в отдельной траншее с расстоянием между траншеями не менее 1,0 м (правила прокладки взаиморезервирующих линий) и защитить плитами ПЗК и/или сигнальной лентой. Глубина закладки кабелей – 1м. Пересечения с инженерными сетями выполнить в соответствии с ПУЭ. Кабельные линии 0,4 кВ - проложить в земле с расстоянием между кабелями согласно ПУЭ.

5.4. Оборудование РУ-6кВ 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА проектируемая выполнить на базе камер КСО-393.

5.5. Силовые трансформаторы  2КТП 6/0,4кВ 1000кВА-проектируемая ТМГ 6/0,4кВ 1000кВА.

5.6. Сечение шин РУ-6кВ 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА-проектируемая  определить проектом.

5.7.  Оборудование РУ-0,4кВ 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА-проектируемая выполнить на базе ЩО-70.

5.8. Сечение шин РУ-0,4кВ 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА -проектируемая определить проектом.

	6. Границы проектирования
	6.1. КЛ-6кВ от РП-6кВ до 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА (болтовое соединение наконечников кабельных линий КЛ-6кВ ячеек ввода секции № 1 и №2)

6.2. 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА — проектируемая.

6.3. КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА – проектируемая до границы участка заявителя (согласно ТУ)

	7. Компоновка и конструктивная часть

	7.1. На площадке строительства разместить здание 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА- проектируемая блочного типа, включающее в себя:

6. РУ-6 кВ состоящее из двух секций шин. На каждой секции шин смонтировать по 3 ячейки на базе камер КСО-393 (1 ячейка ввод 6кВ с выключателем нагрузки автогазовым, 1 линейная ячейка 6кВ трансформатор с вакуумным выключателем), 1 ячейку секционный разъединитель с выключателем нагрузки автогазовым.

7. РУ-0,4 кВ состоящее из двух секций шин. На каждой секции шин смонтировать по 3 ячейки ЩО-70 (1 ячейка ввод 0,4кВ, 2 ячейки линейные) 1 ячейка секционный разъединитель. 
8. Отсеки силовых трансформаторов с трансформаторами ТМГ 6/0,4кВ 1000кВА.

7.2. Помещение 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА- проектируемая, выполнить одноэтажным, в корпусе из сэндвич панелей. Вдоль здания предусмотреть отмостку.

7.3. Заходы кабелей 6 кВ и кабелей 0,4кВ выполнить в х/ц (хризотилцементных) трубах. Отдельно разработать узел гидроизоляции труб.

7.4. Отопление здания комплектной трансформаторной (2КТП 10/0,4кВ 1000кВА) должно осуществляться с помощью электропечей с автоматическим поддержанием необходимого по температуре режима работы. В здании подстанций предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию согласно действующим нормам и правилам.

	8. Заземляющие устройства

	8.1. Для заземляющих контуров, внутренних и наружных, использовать стальную полосу.

8.2. Молниезащиту выполнить в соответствии с ПУЭ.

	9. Собственные нужды, кабельное хозяйство, оперативный ток

	9.1. Для сети собственных нужд переменного тока принять напряжение 220 В.

9.2. Кабели, прокладываемые в пучках или в расположении 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА- проектируемая, применить с изоляцией, не распространяющей горение (с индексом НГ). 

9.3. Прокладку кабелей и проводов в расположении 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА- проектируемая осуществить в лотках и коробах. Силовые кабели и кабели управления (контрольные кабели) проложить раздельно. Контрольные кабели и провода применить с медной жилой.

9.4. Во всех кабельных сооружениях предусмотреть запас емкости для дополнительной прокладки кабелей порядка 15 % количества, предусмотренного на расчетный период.

9.5. В 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА- проектируемая применить переменный оперативный ток напряжением 220 В.

	10. Релейная защита, противоаварийная автоматика, блокировки


	10.1. Релейную защиту и автоматику подстанции выполнить в соответствии с Руководящими указаниями по РЗА.

10.2. Для повышения надежности, быстродействия и чувствительности релейной защиты и автоматики необходимо предусмотреть:

9. использование быстродействующих устройств защит и автоматики на базе микропроцессорных устройств АГАТ-200 в ячейках отходящих линий в сторону силовых трансформаторов. 

10.3. Предусмотреть блокировки от ошибочных операций.

	11. Учет электроэнергии
	11.1. В качестве приборов учета использовать счетчики электроэнергии с классом точности 0,5S. Организовать передачу данных на сервер ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» в интегрированную систему учета и управления системы SCADA.

11.2. Место расположения приборов учета электроэнергии, а также номинал измерительных трансформаторов тока и напряжения определить проектом.

	12. Сигнализация

	12.1. Сигнализацию на 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА- проектируемая выполнить в следующем объеме:
10. световую сигнализацию положения аппаратов с местным управлением — в ячейках 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА- проектируемая;

11. систему пожарной сигнализации;

12. сигнализацию дуговой защиты;

13. центральную сигнализацию с применением шкафа сигнализации.

	13. Средства связи


	13.1. Оперативную связь выполнить в соответствии с Руководящими указаниями по выбору объемов информации в энергосистемах.

	14. Этапы работ, выполняемые подрядчиком
	14.1. Сбор информации.

· заказ выписок на земельные участки ЕГРН;

· заказ КПТ;

14.2.  Геодезические работы:

· полевые работы: определение на местности фактического положения проектируемых кабельных линий 6кВ, а также существующих инженерных коммуникаций и сооружений, входящих в состав проекта;

· разработка инженерно-топографического плана М 1:500 с нанесенным кадастровым планом территории (КПТ);

· исполнительная съемка, нанесение на планшеты г. Воронежа М 1:500, подготовка документов для получения справки УГА о нанесении на планшеты электрокабеля.

14.2. Проектные работы:

· разработка проекта;

· согласование проекта с заказчиком;
· согласование геодезической части проекта в МКП «УГА» г. Воронежа;
· согласование проекта со всеми балансодержателями инженерных коммуникаций;

· согласование проекта с собственниками земельных участков, затрагиваемых трассой проектируемых кабелей 6кВ;

· согласование проекта в отделе инженерных сооружений и сетей УГА администрации городского округа г. Воронеж 
14.3. Кадастровые работы:

· составление схем участков (части земельного участка);

· Разработка технического плана трансформаторной подстанции 2КТП 6/0,4кВ 1000кВ для последующей постановки на кадастровый учет и оформления права собственности.
14.4. Оформление прав:

· получение разрешения от собственников участков на использование (разрешение, договор аренды, договор субаренды, сервитут) и вызов балансодержателей инженерных коммуникаций перед началом строительно-монтажных работ.

· получение разрешения на производство земляных работ;

· получение разрешения на строительство в случаях предусмотренными действующим законодательством;

14.5. Составление и согласование схемы расстановки дорожных знаков в ГИБДД (в случаях предусмотренными действующим законодательством).

14.6. Строительно-монтажные работы. В полном объеме согласно разработанной и утвержденной документации, в соответствии с графиком, предоставляемым Подрядчиком.

14.7. Испытание КЛ-0,4(6)кВ, испытание оборудования 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА - проектируемая.

14.8. Пусконаладочные работы.

14.9. Ввод объекта в эксплуатацию.

14.10. Восстановление нарушенного благоустройства.

14.11. Выполнение иных работ и совершение иных действий, которые заказчику неизвестны, однако являются необходимыми.

	15. Охрана окружающей среды

	15.1. Выбранные решения должны соответствовать требованиям действующих нормативов по охране окружающей среды и обеспечивать их соблюдение при эксплуатации.

15.2. Предусмотреть контроль за промышленными отходами во время строительства и последующей эксплуатации.

	16. Требования к условиям поставки оборудования и материалов
	16.1. Поставка оборудования и материалов, а также хранение осуществляется силами и средствами подрядчика.

16.2. Поставляемое оборудование и материалы должны быть не старше  2-х (двух) лет с даты изготовления на момент проведения строительно-монтажных работ.

16.3. Строительная длина, поставляемого кабеля 10кВ, должна удовлетворять требованиям по уменьшению общего количества соединительных муфт на всем протяжении кабельной трассы.

	17. Документация, передаваемая Подрядчиком

	17.1. Количество экземпляров проекта, передаваемых Заказчику на бумажном носителе 2 экз., в электронном виде -1 экз.: текстовая часть, таблицы, чертежи, схемы в формате AutoCAD.

17.2. Выписки ЕГРП и КПТ в электронном виде — 1 экз.

17.3. Топосъемка 1:500  в электронном виде и в составе проекта — 1 экз.

17.4. Согласованные схемы земельных участков на бумажном носителе- 1 экз.

17.5. Технический план трансформаторной подстанции 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА в электронном виде на цифровом носителе – 1 экз.

17.6. Заводская и надлежащим образом оформленная сопроводительная документация на смонтированное оборудование и материалы, в том числе: счет и (или) счет-фактуры, товарные накладные, заверенные сертификаты соответствия, сертификаты качества продукции, в которых должны быть отражены номера и дата выдачи, наименование и адрес изготовителя оборудования и материалов, наименование оборудования и материалов, ГОСТы, показатели качества, дата изготовления (дата фасовки), дата и время конечного срока реализации и другие документы согласно установленным Росстандартом Российской Федерации требованиям, необходимым для дальнейшего использования оборудования и материалов, на бумажном носителе- 1 экз.

17.7. Протоколы испытания смонтированного оборудования и материалов на бумажном носителе- 1 экз.

17.8. Исполнительная документация в полном объеме в соответствии с РД 11-02-2006 и (или) И1.13-07 на бумажном носителе- 1 экз. в т.ч.:

· акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 на бумажном носителе- 3 экз.

· справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на бумажном носителе- 3 экз.

17.9.  Общий и специальные журналы учета выполнения работ на бумажном носителе- 1 экз.

17.10. Справка о нанесении КЛ-6кВ на планшеты 1:500 на бумажном носителе- 1 экз.

17.11. Акт осмотра электроустановки (Ростехнадзор) на бумажном носителе- 1 экз.

17.12. Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки по постоянной схеме электроснабжения (Ростехнадзор) на бумажном носителе- 1 экз.

	18. Требования к сметной документации
	18.1. Стоимость работ и материалов должна быть определена сметой.

	19. Особые требования

	19.1. Предоставить Заказчику график выполнения работ

19.2. Согласовать проведение дополнительных работ с заказчиком.

19.3. Предоставить Заказчику детализированный план-график выполнения работ.

19.4. Подрядчик обязан оформлять сметную документацию и акты о приемке выполненных работ по ТЕРРам региона, в котором проходит строительство объекта.

19.5. Подрядчик обязан вести ежедневно исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006 и (или) И1.13-07.
19.6. Подрядчик обязан вести ежедневно общий и специальные журналы учета выполнения работ в соответствии РД-11-05-2007 и сдавать их заказчику по акту приема-передачи.

19.7. Предоставить Заказчику полный список сотрудников, работающих на объекте, подписанный уполномоченным лицом и имеющий печать Подрядчика.

19.8. Предоставить Заказчику полный перечень оборудования и машин, работающих на объекте.

19.9. Предоставить Заказчику сведения об опыте выполнения аналогичных работ за последние четыре года.

19.10. Предоставить Заказчику методику проведения испытаний кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.

19.11. Не использовать оборудование и не выполнять работы для которых отсутствует, соответствующим образом, обученный и аттестованный персонал.

19.12. Подрядчик обязан соблюдать действие миграционного законодательства РФ при использовании иностранной рабочей силы.
19.13. Гарантийные обязательства на выполненные работы, а также на поставленное и смонтированное оборудование и материалы- не менее 36 месяцев.
19.14. Выдача гарантийного обязательства по восстановлению, нарушенного в ходе проведения работ, благоустройства сроком не менее 3-х (трех) лет.

	13. Исходные материалы
	Ситуационный план.
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