Приложение №1                                             

                                                                                                      к Закупочной документации.
Техническое задание
· Выполнение проектно-изыскательских работ, согласование проектно-сметной документации, комплектацию оборудованием, строительно-монтажные работы и сдачу Заказчику законченного строительством объектов электрохозяйства: Распределительный пункт РП -10 кВ без силового трансформатора и  6 кабельных линий (два фидера) 10 кВ от ЗРУ-10 кВ ячейки фид. №3 и фид. №27 ПС 110/35/10 кВ №30 до РУ-10 кВ РП-10 кВ проектируемая, ориентировочная длина каждой КЛ -7,0 км, сечением не менее 1х240 мм² . 
	1. Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»

	2. Подрядчик:
	 ______________________________________


	3. Требования к организации подрядчика 
	3.1. Опыт работы в сфере проектирования и строительства электрических сетей и подстанций не менее трех лет.

3.2. Наличие членства саморегулируемой организации в реестре организаций, осуществляющих подготовку проектной документации.

3.3. Наличие членства саморегулируемой организации в реестре организаций, осуществляющих строительство.

3.4. Наличие действующего свидетельства о прохождении аттестации в ЮВЖД филиала ОАО «РЖД» о допуске к выполнению производственной деятельности, связанной с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего (необщего)  пользования.

3.5. Наличие действующего свидетельства о прохождении обучения и аттестации в объеме требований «Правил охраны газораспределительных сетей» персонала занятого ведением земляных работ.

3.6. Наличие собственной/арендованной передвижной электротехнической лаборатории. Наличие свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории в Управлении Ростехнадзора.

3.7. Наличие в штате кадастрового инженера или действующего договора на выполнение кадастровых работ с кадастровым инженером, имеющем аттестацию и опыт работы не менее трех лет.

3.8. Наличие в штате инженера-геодезиста или действующего договора на выполнение геодезических работ с опытом работы не менее трех лет.

3.9. Отсутствие организации Подрядчика в реестре недобросовестных контрагентов.

3.10. Отсутствие процедуры банкротства в организации подрядчика.

	4. Общие данные

	4.1. Расположение проектируемого объекта: 

- Распределительный пункт напряжением 10 кВ без силового трансформатора по адресу: Воронежская область, Рамонский район, с. Ямное, ул. Зеленая.

- Кабельная линия 6КЛ (два фидера) 10 кВ от ЗРУ-10 кВ ячейки фид. №3 и фид. №27 ПС 110/35/10кВ №30 г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 21в до РУ-10кВ РП-10 кВ проектируемая Воронежская область, Рамонский район, с. Ямное, ул. Зеленая.

4.2. Объекты проектирования:

· 6 кабельных линий (два фидера) 10 кВ от ЗРУ-10кВ ячейки фид. №3 и фид. №27 ПС 110/35/10кВ №30 до РУ-10кВ РП-10 кВ проектируемая, ориентировочная длина каждой КЛ -7,0 км, сечением не менее 1х240 мм².

· Распределительный пункт напряжением 10 кВ без силового трансформатора.

4.3. Максимальная единовременная мощность энергопринимающих устройств  составит 3 МВт, категория надежности электроснабжения II.

4.4. При проектировании КЛ-10 кВ, РП-10 кВ проектируемая
должно обеспечиваться:

· надежное и качественное электроснабжение потребителей;

· соблюдение Правил устройства электроустановок;

· соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды;

· ремонтопригодность применяемого оборудования и конструкций;

· передовые методы эксплуатации, безопасные и удобные условия труда эксплуатационного персонала.

	5. Основное электротехническое оборудование

	5.1. Расчет пропускной способности КЛ-10 кВ, расчет сечения и способ заземления медных экранов КЛ-10 кВ, а так же способ прокладки (треугольником или в ряд) определить проектом.

· тип кабеля- одножильный;

· тип изоляции КЛ-10 кВ- сшитый полиэтилен;

· материал жилы- алюминий;

· материал экрана- медь.

5.2. Проектом определить и при необходимости выполнить установку устройств компенсации реактивной мощности.
5.3. Наружные сети электроснабжения должны быть спроектированы с учетом требования ПУЭ и иной нормативной документации, действующей на период разработки. Кабельные линии 10 кВ - проложить в земле, каждый фидер (по три одножильных кабеля) в отдельной траншее с расстоянием между траншеями не менее 1,25м (правила прокладки взаиморезервирующих линий) и защитить плитами ПЗК. Глубина закладки кабелей – 1- 3м. Пересечения с инженерными сетями выполнить в соответствии с ПУЭ.

5.4. Оборудование РП-10 кВ проектируемая выполнить на базе камер КСО-393.

5.5. Сечение шин 10кВ РП-10 кВ проектируемая определить проектом. 

	6. Границы проектирования
	6.1. От точки присоединения в ПС 110/35/10кВ №30 (болтовое соединение наконечников отходящих кабельных линий КЛ-10 кВ из ячейки ф. №3, ячейки ф. №27 до РУ-10кВ РП-10 кВ проектируемая.

6.2. РП-10 кВ проектируемая

	7. Компоновка и конструктивная часть

	7.1. На площадке строительства разместить здание РП-10 кВ проектируемая блочного типа, включающее в себя:

· РУ-10 кВ состоящее из трех секций шин;

· На каждой секции шин смонтировать по 7 ячеек на базе камер КСО-393 (1 ячейка ввод 10кВ с вакуумным выключателем, 4 линейные ячейки 10кВ с вакуумными выключателями, 1 ячейка секционный выключатель с вакуумным выключателем, 1 ячейка секционный разъединитель).

7.2. Помещение РП-10 кВ проектируемая, выполнить одноэтажным, в корпусе из сэндвич панелей. Вдоль здания предусмотреть отмостку.

7.3. Заходы кабелей 10 кВ выполнить в х/ц (хризотилцементных) трубах, отдельно разработать узел гидроизоляции труб.

7.4. Отопление здания распределительного пункта (РП-10 кВ проектируемая) должно осуществляться с помощью электропечей с автоматическим поддержанием необходимого по температуре режима работы. В здании подстанций предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию согласно действующих норм и правил. 

	8. Заземляющие устройства

	8.1. Для заземляющих контуров, внутренних и наружных, использовать стальную полосу.

8.2. Молниезащиту выполнить в соответствии с ПУЭ.

	9. Собственные нужды, кабельное хозяйство, оперативный ток

	9.1. Для сети собственных нужд переменного тока принять напряжение 220 В.

9.2. Кабели, прокладываемые в пучках или в расположении  РП-10 кВ проектируемая, применить с изоляцией, не распространяющей  горение  (с индексом НГ). 

9.3. Прокладку кабелей и проводов в расположении РП-10 кВ проектируемая осуществить в лотках и коробах. Силовые кабели и кабели управления (контрольные кабели) проложить раздельно. Контрольные кабели и провода применить с медной жилой.

9.4. Во всех кабельных сооружениях предусмотреть запас емкости для дополнительной прокладки кабелей порядка 15 % количества, предусмотренного на расчетный период.

9.5. В РП-10 кВ проектируемая применить переменный оперативный ток напряжением 220 В.

	10. Релейная защита, противоаварийная автоматика, блокировки


	10.1. Релейную защиту и автоматику подстанции выполнить в соответствии с Руководящими указаниями по РЗА.

10.2. Для повышения надежности, быстродействия и чувствительности релейной защиты и автоматики необходимо предусмотреть:

· использование быстродействующих устройств защит и автоматики на базе микропроцессорных устройств РС83-АВ2 в ячейках ввода, РС83-А2М в линейных ячейках и секционирования. 

· сигнализацию замыканий на землю в сети 10 кВ;
10.3. Предусмотреть блокировки от ошибочных операций.

10.4. Предусмотреть дуговую защиту.

	11. Учет электроэнергии
	11.1. В качестве приборов учета использовать счетчики электроэнергии с классом точности 0,5S. Организовать передачу данных на сервер ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» в интегрированную систему учета и управления системы SCADA.

11.2. Место расположения приборов учета электроэнергии, а также номинал измерительных трансформаторов тока и напряжения определить проектом.

	12. Сигнализация

	12.1. Сигнализацию на РП-10 кВ проектируемая выполнить в следующем объеме:
· световую сигнализацию положения аппаратов с местным управлением — в ячейках РП-10кВ проектируемая;

· сигнализацию замыкания на землю отходящих присоединений 10 кВ;

· систему пожарной сигнализации;

· сигнализацию дуговой защиты;

· центральную сигнализацию с применением шкафа сигнализации.

	13. Средства связи


	13.1. Оперативную связь выполнить в соответствии с Руководящими указаниями по выбору объемов информации в энергосистемах.

	14. Этапы работ, выполняемые подрядчиком
	14.1. Сбор информации.

· заказ выписок на земельные участки ЕГРН;

· заказ КПТ;

· заказ выписок из ГЛР

14.2.  Геодезические работы:

· полевые работы: определение на местности фактического положения проектируемых кабельных линий 10кВ, а так же существующих инженерных коммуникаций и сооружений, входящих в состав проекта;

· разработка инженерно-топографического плана М 1:500 с нанесенным кадастровым планом территории (КПТ);

· исполнительная съемка, нанесение на планшеты г. Воронежа М 1:500, подготовка документов для получения справки УГА о нанесении на планшеты электрокабеля.

14.2. Проектные работы:

· разработка проекта;

· согласование проекта с заказчиком;
· согласование геодезической части проекта в МКП «УГА»г. Воронежа;
· согласование проекта со всеми собственниками и балансодержателями инженерных коммуникаций;

· согласование проекта с собственниками земельных участков, затрагиваемых трассой проектируемых кабелей 10кВ;

· получение технических условий (ТУ) на пересечение  и прокладку КЛ-10кВ в полосе отвода железной дороги. 

· согласование проекта в Управлении городской дирекции дорожного хозяйства и благоустройства, г. Воронеж;
· разработка проекта производства работ (ППР);

· согласование проекта в отделе инженерных сооружений и сетей УГА администрации городского округа г. Воронеж, в органах местного самоуправления.
14.3. Кадастровые работы:

· составление схем лесных участков (части земельного участка);

· проектирование лесных участков;

· проект освоения лесов;

· составление лесной декларации;

· подготовка карты (плана) охранной зоны на графической части, на которой красными сплошными линиями нанесены границы охранной зоны, а так же перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН

· разработка документации по планировке территории участка линейного объекта в составе: 1) проект планировки территории; 2) проект межевания территории;

· формирование землеустроительного дела (межевого плана);

14.4. Геологические работы:

· инженерно-геологическая,гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости хорошей: II категория сложности;
· полевые испытания грунтов на участках зданий и сооружений статическое зондирование грунтов;

· отбор монолитов из буровых скважин (связные грунты) с глубины до 10 м (не менее 6 на каждую скважину);
· исследование плотности и влажности глинистых грунтов;

· сокращённый комплекс физико-механических свойств грунта при неконсолидированном срезе под нагрузкой до 0,3 Мпа;

· полный анализ воды;

· камеральная обработка работ;

· работы по согласованию материалов выполненных работ;

· составление технического отчета по гидро-геологическим работам.
14.5. Оформление прав:

· согласование схем лесных участков на кадастровом плане территории;

· постановка лесных участков (частей лесных участков) на кадастровый учет;

· заключение договоров аренды лесных участков, регистрация договоров аренды лесных участков в органах росреестра;

· проведение экспертизы проекта освоения лесов;

· подача лесной декларации;

· получение разрешения на использование земельных участков, собственность на которые не разграничена или находящиеся в государственной собственности;

· получение разрешения от собственников участков на использование (разрешение, договор аренды, договор субаренды, сервитут) и вызов балансодержателей инженерных коммуникаций перед началом строительно-монтажных работ;

· заключение договора субаренды с ОАО «РЖД»;

· получение разрешения на производство земляных работ;

· получение разрешения на строительство в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

· установление охранных зон на КЛ-10 кВ с внесением сведений в ЕГРП;

14.6. Составление и согласование схемы расстановки дорожных знаков в ГИБДД (в случаях, предусмотренных действующим законодательством).

14.7. Строительно-монтажные работы. В полном объеме согласно разработанной и утвержденной документации.

14.8. Испытание КЛ-10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, испытание оборудования РП-10 кВ- проектируемая

14.9. Пусконаладочные работы.

14.10. Ввод объекта в эксплуатацию.

14.11. Восстановление нарушенного благоустройства.

14.12. Выполнение иных работ и совершение иных действий, которые заказчику неизвестны, однако являются необходимыми.

	15. Охрана окружающей среды

	15.1. Выбранные решения должны соответствовать требованиям действующих нормативов по охране окружающей среды и обеспечивать их соблюдение при эксплуатации.

15.2. Предусмотреть контроль за промышленными отходами во время строительства и последующей эксплуатации.

	16. Требования к условиям поставки оборудования и материалов
	16.1. Поставка оборудования и материалов, а так же хранение осуществляется силами и средствами подрядчика.

16.2. Строительная длина, поставляемого кабеля 10кВ, должна удовлетворять требованиям по уменьшению общего количества соединительных муфт на всем протяжении кабельной трассы.

16.3. Поставляемое оборудование и материалы должно быть не старше 2 (двух) лет с даты изготовления на момент проведения строительно-монтажных работ.

	17. Документация, передаваемая Подрядчиком

	17.1. Количество экземпляров проекта, передаваемых Заказчику на бумажном носителе 2 экз., в электронном виде -1 экз.  в форматах: текстовая часть – в формате Microsoft Word, таблицы – в формате Microsoft Excel, чертежи, схемы – AutoCAD.

17.2. Выписки ЕГРП и КПТ в электронном виде — 1 экз.

17.3. Топосъемка 1:500  в электронном виде и в составе проекта — 1 экз.

17.4. Проектная документация лесных участков на бумажном носителе- 1 экз.

17.5. Утвержденные схемы лесных участков на бумажном носителе- 1 экз.

17.6. Проект освоения лесов  на бумажном носителе- 1 экз.

17.7. Приказ об утверждении проекта освоения лесов на бумажном носителе- 1 экз.

17.8. Согласованные схемы земельных участков на бумажном носителе- 1 экз.

17.9. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте на бумажном носителе- 1 экз.

17.10.  Договоры аренды лесных участков на бумажном носителе- 1 экз.

17.11. Договор субаренды с ОАО «РЖД» на бумажном носителе- 1 экз.
17.12. Договоры аренды/субаренды/разрешения на использование земельных участков балансодержателей/собственников/органов исполнительной власти на  земельные участки на бумажном носителе в 1 экз.;
17.13. Заводская и надлежащим образом оформленная сопроводительная документация на смонтированное оборудование и материалы, в том числе: счет и (или) счет-фактуры, товарные накладные, заверенные сертификаты соответствия, сертификаты качества продукции, в которых должны быть отражены номера и дата выдачи, наименование и адрес изготовителя оборудования и материалов, наименование оборудования и материалов, ГОСТы, показатели качества, дата изготовления (дата фасовки), дата и время конечного срока реализации и другие документы согласно установленным Росстандартом Российской Федерации требованиям, необходимым для дальнейшего использования оборудования и материалов, на бумажном носителе- 1 экз.

17.14. Протоколы испытания смонтированного оборудования и материалов на бумажном носителе- 1 экз.

17.15. Исполнительная документация в полном объеме в соответствии с РД 11-02-2006 и (или) И1.13-07 на бумажном носителе- 1 экз. в т.ч.:

· акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 на бумажном носителе- 3 экз.

· справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на бумажном носителе- 3 экз.

17.16.  Общий и специальные журналы учета выполнения работ на бумажном носителе- 1 экз.

17.17. Справка о нанесении КЛ-10кВ на планшеты 1:500 на бумажном носителе- 1 экз.

17.18. Акт осмотра электроустановки (Ростехнадзор) на бумажном носителе- 1 экз.

17.19. Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки (Ростехнадзор) на бумажном носителе- 1 экз.

	17. Требования к сметной документации
	Сметная  документация должнда сдержать стоимость работ и материалов по каждому этапу и виду работ. 

	18. Особые требования

	18.1. Принимаемые основные технологические решения согласовать в рабочем порядке с ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ», а также проект и рабочую документацию в целом.
18.2. Предоставить Заказчику график выполнения работ.
18.3. Согласовать проведение дополнительных работ с заказчиком.

18.4. Подрядчик обязан оформлять сметную документацию и акты о приемке выполненных работ по ТЕРРам региона, в котором проходит строительство объекта.

18.5. Подрядчик обязан вести ежедневно исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006 и (или) И1.13-07.
18.6. Подрядчик обязан вести ежедневно общий и специальные журналы учета выполнения работ в соответствии РД-11-05-2007 и сдавать их заказчику по акту приема-передачи.

18.7. Предоставить Заказчику полный список сотрудников, работающих на объекте, подписанный уполномоченным лицом и имеющий печать Подрядчика.

18.8. Предоставить Заказчику полный перечень оборудования и машин, работающих на объекте.

18.9. Предоставить Заказчику сведения об опыте выполнения аналогичных работ за последние три года.

18.10. Предоставить Заказчику методику проведения испытаний кабелей из сшитого полиэтилена.

18.11. Не использовать оборудование и не выполнять работы для которых отсутствует, соответствующим образом, обученный персонал.

18.12. Подрядчик обязан соблюдать действие миграционного законодательства РФ при использовании иностранной рабочей силы.
18.13. Гарантийные обязательства на выполненные работы, а так же на  поставленное и смонтированное оборудование и материалы- не менее 36 месяцев.

18.14. Выдача гарантийного обязательства по восстановлению, нарушенного в ходе проведения работ, благоустройства сроком не менее 3-х (трех) лет. 


	«Заказчик»: 
	«Подрядчик»: 




