Приложение № 2

 к Закупочной документации

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 
г. Воронеж


 

 «___» ___________ 2019  г.  

Общество с ограниченной ответственностью «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице   генерального директора Гриднева Д.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________

, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  __________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту маслоприемников силовых трансформаторовТ-1, Т-2, Т-3 ПС 110/6 кВ «Коминтерновская» по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т, 11/33.. (далее по тексту «Объект»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Результат работ:
·  Обеспечение выполнения работ по разработке ППР:  ремонт маслоприемников силовых трансформаторовТ-1, Т-2, Т-3 ПС 110/6 кВ «Коминтерновская» по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т, 11/33.
1.2. Обеспечение выполнения строительно-монтажных работ: 

·  - демонтаж существующей бетонной подготовки;

· - вывоз строительного мусора и грунта;

· - устройство бетонной подготовки дна маслоприемника с армированием;

· - устройство бетонной подготовки борта маслоприемника с армированием;

· - монтаж переходных мостиков (лестниц).

приобретение и поставка на Объект всех необходимых для выполнения работ материалов и оборудования в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)

· Восстановление нарушенного благоустройства после производства строительно-монтажных работ;

· Предоставления Заказчику комплекта исполнительной документации (акты на скрытые работы,  акты испытаний, журналы производства работ, исполнительные чертежи и схемы, паспорта и сертификаты на материалы, конструкции и оборудование). 
1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы по проектированию, изготовлению, поставке всех необходимых для строительства объекта конструкций и оборудования по строительству объекта, указанного в п.1.1. настоящего Договора, собственными силами или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему договору, далее – ТЗ), строительными нормами и правилами (СНиП), ПУЭ и сдать их Заказчику.
1.4. Работы, производимые Подрядчиком в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

2. Стоимость и порядок оплаты работ
2.1. Общая стоимость работ выполняемых по настоящему Договору составляет _________ (________) рублей 00 копеек, в том числе НДС по действующей ствке.
Окончательная стоимость работ определяется Актом сдачи-приемки выполненных Работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, но не может превышать более чем на  5% указанную в настоящем Договоре.  

2.2. Стоимость работ по Договору состоит из:

2.2.1.  Стоимость материалов ___________________ ____________рублей __ копеек в том числе НДС по действующей ставке.  

2.2.2. Стоимость выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ _____________рублей __ копеек. в том числе НДС по действующей ставке.   

2.3. Оплате подлежат только фактически выполненные Подрядчиком надлежащим образом работы. Оплата выполненных работ производится только после предоставления Подрядчиком счета-фактуры.

2.4. Оплата работ осуществляется в течении 60 календарных дней  момента подписания Сторонами. Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, подтверждающих объем и стоимость выполненных подрядных работ. 
2.5. Оплата работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. При этом датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ: 

-начало работ по Договору - дата подписания настоящего Договора обеими сторонами; 

-окончание работ по Договору – «___» __________ 2019 г. 

3.2. В случае если органы контроля и надзора, другие  юридические лица отказывают в выдаче разрешений, актов, в согласовании документов, вследствие чего, Подрядчик не может продолжать выполнение работ в соответствии с п.1.1. настоящего Договора или не может произвести сдачу Энергетического комплекса Заказчику, при этом со стороны Заказчика нарушения настоящего Договора отсутствуют, Подрядчик должен устранить недостатки, являющиеся причиной такого отказа, своими силами и за свой счет  и получить такие разрешения или согласования. В данном случае сроки выполнения работ по настоящему Договору не продлеваются

.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в сроки и в порядке, установленными настоящим Договором.

4.1.2. Назначить в 3-х (трехдневный) срок со дня подписания Договора своих представителей на Объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку Работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.3.  Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

4.1.4. Предоставить Подрядчику исходную документацию:

-нотариально оформленная доверенность;

- ориентировочный ситуационный план расположения проектируемых объектов.
 4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Подрядчика предоставления информации о ходе выполнения работ по Договору.

4.2.2. Во всякое время проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.3. Требовать от Подрядчика выполнения работ в соответствии с Договором надлежащим образом и в установленные сроки, а в случае обнаружения недостатков в выполненных работах устранения таких недостатков в согласованные Сторонами сроки.
4.3. Подрядчик обязуется: 
4.3.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, своими средствами, материалами, оборудованием;

4.3.2. Предоставлять по требованию Заказчика информацию о ходе выполнения работ и иную информацию в рамках выполнения Подрядчиком работ по Договору;
4.3.3. Передавать Заказчику всю документацию по Договору по передаточному акту. Передача документации в отсутствие подписанного Сторонами передаточного акта влечет недействительность такой передачи;

4.3.4. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Результата Подрядных Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации результатов Подрядных Работ; 
4.3.5. Осуществить самостоятельно согласование проектно-сметной документации со всеми заинтересованными органами.
4.3.6.   Осуществлять за свой счёт в течение срока производства Работ, до полного окончания Работ охрану строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении Работ в соответствии с Договором.
4.3.7. Поставить за свой счет и собственными силами все необходимые для выполнения Работ материалы, оборудование, технику, конструкции, комплектующие изделия, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование; нести ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, оборудования, конструкций и.т.д.
4.3.8. Обеспечить своих работников, привлеченных для выполнения Работ по настоящему Договору, за свой счёт средствами защиты, всеми необходимыми приспособлениями, материалами и инструментами, бытовыми помещениями, в т.ч. сан. узлами, отвечающими существующим нормам.
4.3.9.  Обеспечить за свой счёт бесперебойное снабжение электроэнергией и водой для производства работ по данному Договору.

4.3.10. В ходе выполнения работ на Объекте проводить необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории Объекта; соблюдать требования законодательства и иных правовых актов Российской Федерации об охране окружающей среды и пожарной безопасности, а также соблюдать правила внутреннего распорядка на Объекте, требования СНиП и решений административных органов г. Москвы.

4.3.11. Вывезти с территории Объекта в трехдневный срок со дня окончания приемки выполненных работ принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и материалы, а также организовать уборку и вывоз мусора. В случае нарушения данного условия, Заказчик не будет нести ответственности за сохранность указанного выше оборудования, инвентаря, инструментов и материалов. Подрядчик также обязуется вывести свой персонал с Объекта в срок, указанный в настоящем пункте. 
4.3.12. Обязуется выполнять все требования и(или) указания Заказчика, касающиеся выполнения Подрядных Работ и(или) результатов Подрядных Работ, предоставленные Заказчиком в ходе выполнения Подрядных Работ. В случае, если такие требования и(или) указания Заказчика могут, по мнению Подрядчика, существенно повлиять на ход и(или) качество выполнения Работ, он обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику; в этом случае Стороны вправе, по своему усмотрению, заключить Дополнительное соглашение к настоящему Договору на производство дополнительных работ. 
4.3.13. В зависимости от вида выполняемых работ представлять Заказчику первичные документы, подтверждающие выполнение работ:

· справку о стоимости выполненных работ и затрат формы (тип. форма КС-3);

· акт о приемке выполненных работ (тип. форма КС-2 (по этапу);

· счета – фактуры;

· акт сдачи – приемки проектной документации;

· комплект оформленной исполнительной документации (акты на скрытые работы,  акты испытаний, журналы производства работ и авторского надзора, исполнительные чертежи и схемы, паспорта и сертификаты на материалы, конструкции, оборудование). 

4.3.14. Подрядчик обязан обеспечить персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты и их применение в процессе производства работ, а также выполнение работниками требований Регламента допуска подрядных и субподрядных организаций для работ на линиях электропередачи, подстанциях и проведения общестроительных и ремонтных работ.  

4.3.15. Передать Заказчику по Акту приема-передачи разработанную и согласованную ППР в 2-х экземплярах на бумажном и в 1-ом экземпляре на электронном(CD) носителях. При обнаружении недостатков в разработанной ППР по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.
4.3.16. Контролировать и нести полную ответственность за действия привлеченных им в целях выполнения работ по настоящему Договору организаций, за сроки и качество выполняемых ими работ.

4.3.17. Самостоятельно нести ответственность и гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности, всех видов расходов связанных с несчастными случаями, произошедшими с работниками Подрядчика при производстве работ по настоящему Договору.

4.3.18. Не использовать в какой-либо форме на Объекте Заказчика труд иностранных граждан и/или лиц без гражданства без специальных уведомлений (разрешений) на привлечение иностранной рабочей силы и разрешений на работу для привлекаемых лиц (пластиковая карта), полученных в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При нарушении Подрядчиком порядка привлечения на работу иностранных граждан и/или лиц без гражданства  Подрядчик обязуется выплатить Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с даты установления данного нарушения штраф в размере штрафных санкций, наложенных полномочными органами на Заказчика и/или должностных лиц Заказчика (если такие санкции были наложены), а также возместить все убытки Заказчика, связанные с административными и иными мерами, принятыми полномочными органами в отношении Заказчика.

При этом Подрядчик самостоятельно несет ответственность за нарушения, связанные с незаконным привлечением иностранной рабочей силы. 
4.3.19. Предоставить Заказчику к моменту подписания настоящего Договора Свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, выданное Саморегулируемой организацией.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. привлекать для выполнения работ по Договору субподрядные организации, при этом ответственность за выполнение ими работ полностью возлагается на  Подрядчика.
4.5. Подрядчик не вправе:
4.5.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях неисполнения Заказчиком встречных обязанностей по настоящему Договору.
5. Сдача-приемка работ
5.1. Сдача – приемка Подрядных Работ по настоящему Договору происходит следующим образом:

5.1.1. В целях осуществления оплаты Подрядных работ, а также в целях осуществления контроля сроков исполнения настоящего Договора, Стороны предусмотрели этапы выполнения Подрядных работ, сдача-приемка которых производится путем подписания актов сдачи-приемки работ, форм КС-2, КС-3.

5.1.2. Окончательная сдача-приемка результатов работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора осуществляется путем осмотра и принятия указанных результатов работ и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта. При окончательной приемке, Объект должен быть полностью готов к эксплуатации по указанному в настоящем Договоре назначению, иметь  предусмотренные в настоящем Договоре технические характеристики. Ремонт Объекта, его подготовка к дальнейшему использованию должны быть осуществлены Подрядчиком в соответствии с процедурами, установленными нормами и правилами, а также с получением, документов предусмотренных такими нормами и правилами. 

К моменту сдачи Объекта работ Заказчику, Подрядчиком должны быть переданы необходимые документы, в том числе:

 - комплект исполнительной документации (акты на скрытые работы,  акты испытаний,     журналы производства работ и авторского надзора, исполнительные чертежи и схемы, паспорта и сертификаты на материалы, конструкции и оборудование). 

- ППР;

Только после такой сдачи-приемки работы, предусмотренные в п. 1.1. настоящего Договора считаются принятыми Заказчиком и выполненными Подрядчиком.

5.2. По окончании выполнения работ по каждому этапу Подрядчик по передаточному акту предоставляет на подписание Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах с приложением документов подтверждающих выполнение соответствующих работ.

5.2.1. По окончании выполнения работ по разработке и согласованию ППР Подрядчик по передаточному акту предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением Проектов на строительство Объекта. 

5.2.2. Приемка выполненных строительно-монтажных осуществляется Заказчиком по факту предъявления Подрядчиком Заказчику актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3, но не чаще, чем по окончанию каждого календарного месяца.

5.3. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней принять работы и подписать акты выполненных работ либо представить в указанный срок мотивированный отказ от подписания таких актов. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми. 

5.4. В случае отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик совместно с Заказчиком в течение 3 (трёх) рабочих дней составляют двусторонний акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. 

5.5. Подписанный Сторонами акт сдачи-приемки работ является основанием для производства оплаты работ по Договору при наличии выставленного счета на оплату. 

6.Гарантия качества работ.
6.1. Гарантийный период на результат Подрядных Работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента выполнения Подрядчиком всех работ и подписания Сторонами окончательного Акта сдачи-приемки Энергетического комплекса. Подрядчик обязуется в срок не позднее 15 (пятнадцать) календарных дней или в срок, определенный Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору, устранить в течение Гарантийного периода за свой счет любые недостатки/дефекты, обнаруженные Заказчиком и возникшие до окончания Гарантийного периода, соответственно на результат Подрядных Работ и/или оборудование. Гарантийный период на восстановленное благоустройство составляет 3 (три) года.
6.2. Гарантии на оборудование и установки не могут превышать гарантии, предоставляемые заводами-изготовителями оборудования и установок.

6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки/дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного периода, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации, неправильных инструкций по эксплуатации, разработанных Заказчиком или привлеченными им Третьими лицами. 

6.4. Заказчик обязан сообщить Подрядчику о возникших недостатках/дефектах не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения, но в пределах Гарантийного периода.

6.5. В соответствии со ст. 720 ГК РФ, при возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы по настоящему Договору или их причин по требованию любой Стороны должна быть назначена экспертиза.  Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон, обе Стороны поровну. В случае если по результатам экспертизы выяснится, что за недостатки/дефекты несет ответственность Подрядчик, Заказчик по своему выбору вправе потребовать от Подрядчика выполнения действий, предусмотренных п.6.6. настоящего Договора.
6.6. В случае, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий, оговоренных настоящим Договором, приложениями к нему либо соответствующими нормативно-техническими документами, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в настоящем Договоре использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работы цены; безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо возмещения своих расходов на устранение недостатков.

6.7. Течение Гарантийного периода на результаты работ продлевается на время, прошедшее с момента поступления уведомления Заказчика до даты подписания Сторонами Акта об устранении Недостатка/дефекта.

6.8. Если в течение Гарантийного периода на оборудование будут обнаружены дефекты, возникшие по вине Подрядчика, при которых эксплуатация оборудования невозможна, вышедшее из строя оборудование подлежит безвозмездному ремонту или замене Подрядчиком.
7.Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Уплата штрафных санкций за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

7.3. Заказчик вправе потребовать выплаты штрафных санкций за просрочку выполнения работ по Договору в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по Договору за каждый день просрочки.

7.4. Штрафные санкции применяются Сторонами только при предъявлении письменной претензии. Штрафные санкции, применяемые к Подрядчику, могут быть удержаны Заказчиком в одностороннем порядке из подлежащей оплате Подрядчику суммы по настоящему Договору.

7.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Подрядных Работ до ее приемки Заказчиком по Акту сдачи-приемки Энергетического комплекса в соответствии с п. 5.1.2. Договора  несет Подрядчик.

8. Срок действия Договора. Расторжение Договора
8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

8.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда, по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в ходе выполнения обязательств по Договору, подлежат разрешению в претензионном порядке. При этом срок ответа на претензию не должен превышать 10 календарных дней с момента ее получения Стороной. 

9.2. В случае невозможности решения споров и разногласий в претензионном порядке в течение 30 календарных дней, Стороны вправе обратиться за их разрешением в Арбитражный суд г. Воронежа в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. Форс-мажорные обстоятельства
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате внешних событий чрезвычайного характера, отсутствовавших во время подписания настоящего Договора и наступивших помимо воли и желания Сторон, действия которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны (форс-мажор).

10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности: стихийные бедствия, природные катастрофы, эпидемии, пожары, чрезвычайные события социального характера (война и военные действия, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки и т.п.), акты и действия государственных или муниципальных органов власти, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору, при условии, что они непосредственно или косвенно влияют на выполнение обязательств по настоящему Договору. 

10.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна незамедлительно, но не позднее 10 (Десяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих свидетельств и иных документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы.

10.4. Указанное оповещение должно содержать информацию о природе форс-мажорного обстоятельства и по возможности дать оценку вероятности исполнения ссылающейся Стороной своих обязательств по настоящему Договору, а также предположительный период, в течение которого будет продолжаться действие форс-мажорного обстоятельства.

10.5. По окончании действия форс-мажорного обстоятельства, ссылающаяся на него Сторона обязана незамедлительно, но не позднее 10 (Десяти) дней с момента окончания, оповестить другую Сторону об окончании действия форс-мажорных обстоятельств в письменной форме.

10.6. Если о вышеуказанных обстоятельствах не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, в дальнейшем не вправе ссылаться на эти обстоятельства как на основания для освобождения её от ответственности по настоящему Договору, кроме случая, когда это обстоятельство препятствует отправке вышеназванного извещения.

10.7. Отсутствие надлежащего извещения о начале или окончании действия форс-мажорных обстоятельств, влечёт за собой ответственность ссылающейся Стороны за ущерб, причинённый противоположной Стороне в результате несообщения или несвоевременного сообщения, и даёт ей право требовать полного возмещения причинённых этим ей убытков.

10.8. При наступлении обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению любой из Сторон соответствующих обязательств по настоящему Договору, срок исполнения обязательств продлевается на время, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.
10.9. Стороны обязаны исполнить все прочие обязательства по настоящему Договору, которые не были затронуты действием форс-мажорных обстоятельств.

10.10. Если действие форс-мажорного обстоятельства длится в течение более 3 (Трех) месяцев, или же обоснованно предполагать, что действие форс-мажорного обстоятельства будет длиться в течение более 3 (Трех) месяцев, или же обстоятельства форс-мажора возникли в результате принятия законодательного акта, Стороны обязуется немедленно приступить к переговорам и согласовать такие необходимые изменения к настоящему Договору, которые позволят Сторонам продолжить выполнение своих действий в порядке, максимально приближенном к изначально предусмотренному.

11. Заключительные положения
11.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами путем подписания Дополнительных соглашений к Договору. 

11.2. Во всем ином, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

11.3. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность полученной ими в ходе выполнения работ по Договору информации, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны по Договору. Указанные требования Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов и организаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

11.4. Подрядчик не вправе переуступить свои права и обязанности по Договору третьим лицам без получения на это согласия Заказчика.

11.5. Все извещения и корреспонденция направляются Сторонами друг другу по почтовым адресам, указанным в разделе 12 Договора. Извещения и иная корреспонденция могут направляться Сторонами с использованием факсимильной связи, по почте с уведомлением о вручении, экспресс-почте или иным способом, предусматривающим регистрацию доставки соответствующего отправления, либо с курьером. 

Стороны могут обмениваться документами по факсимильной связи с последующим предоставлением подлинных документов. При этом они несут ответственность за достоверность подписи уполномоченных лиц. 

Если любая из Сторон изменит свой почтовый адрес или реквизиты, указанные в Договоре, она обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) дней с момента фактического изменения. Направление извещений или иной корреспонденции по старому почтовому адресу до уведомления, а также в случае ненадлежащего уведомления признается надлежащим уведомлением. 

11.6. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, равных по юридической силе, по одному для каждой из Сторон. 

11.7. Все Приложения являются неотъемлемой частью Договора.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик: 
	Подрядчик: 

	Общество с ограниченной ответственностью «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»
ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»:

адрес местонахождения: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д.251д, пом. III.

почтовый адрес: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д.251д, пом. III.

ОГРН 1143668077981, ИНН 3662990355, КПП 366201001

Расчетный счет р/с 40702810602540003038

в банке АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК 044525593

к/с 30101810200000000593

тел/факс 8 473 207-10-87

email: gesvrn@mail.ru 

	

	Генеральный директор

____________________/Гриднев Д.Н. /
	_______________/___________________/


т
Приложение №1                          

                                                                                                 к договору №_____________     

 от «____»_____________2019 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На выполнение работ по ремонту маслоприемников силовых трансформаторов
Т-1, Т-2, Т-3 ПС 110/6  кВ «Коминтерновская» по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т, 11/33.
	1. Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»

	2. Подрядчик:
	 ______________________________________


	3. Требования к организации подрядчика 
	3.1. Опыт работы в сфере проведения ремонтных или строительных работ электрических сетей и подстанций напряжением от 10кВ до 110кВ не менее трех лет.

3.2. Наличие членства саморегулируемой организации в реестре организаций, осуществляющих строительство.
3.3. ИТР подрядчика должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке, весь персонал должен иметь удостоверения по ОТ и ПТМ с отметкой о проведенной проверке знаний, пройденной в установленном действующим законодательством РФ порядке
3.4. Отсутствие организации Подрядчика в реестре недобросовестных поставщиков.

3.5. Отсутствие процедуры банкротства в организации подрядчика.

	4. Объект ремонта
	Маслоприемники силовых трансформаторов Т-1, Т-2, Т-3 ПС 110/6  кВ «Коминтерновская» в количестве 3 штук.

	5. Цель выполнения работ.
	Ремонт аварийных маслоприемников, с целью предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях маслонаполненных силовых трансформаторов 110 кВ и приведение в соответствие с требованиями основных нормативно-технических документов.

	6. Общие требования
	При ремонте маслоприемников силовых трансформаторов Т-1, Т-2, Т-3 ПС 110/6  кВ «Коминтерновская»: 

- работы выполняются по наряду-допуску в действующих электроустановках на правах командированного персонала;
- предусмотреть решения, предупреждающие условия возникновения опасных зон на территории ОРУ-110кВ;

-  выполнение работ по разборке и демонтажу маслоприемников; 
- выполнение разработки грунта для производства строительно-монтажных работ;

- выполнение работ по бетонной подготовке дна и бортов маслоприемника с армированием слоев в соответствии с действующими нормами и правилами.


	7. Требования к организационно-техническим аспектам выполнения работ
	7.1. Работы выполняются квалифицированным, обученным, аттестованным персоналом подрядной организации, на правах командированного персонала с соблюдением норм миграционного законодательства.

7.2. Подрядная организация должна иметь специализированную технику и приспособления для выполнения указанных работ, бортовой автомобиль, грузовой автомобиль, погрузчик, комплект инструмента и приспособлений. 

7.3. Работы выполняются в соответствии технологическими картами, проектом производства работ (ППР) и календарным графиком, которые разрабатывает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком.

	8. Требования к последовательности выполнения работ
	8.1. В соответствии с согласованным календарным графиком между Заказчиком и Подрядчиком

	9. Требования к выполнению работ
	9.1. Приобретение материалов, строительных конструкций и доставка их до места выполнения работ.

9.2 Работа по ремонту маслоприемников включает в себя:

- демонтаж существующей бетонной подготовки;

- вывоз строительного мусора и грунта;
- устройство бетонной подготовки дна маслоприемника с армированием;

- устройство бетонной подготовки борта маслоприемника с армированием;

- монтаж переходных мостиков (лестниц).
9.3. Подрядчик приобретает строительные конструкции и материалы, требуемые для выполнения работ.

9.4. Все материалы и строительные конструкции, приобретённые Подрядчиком, должны иметь паспорта завода-изготовителя (в отдельных случаях сертификат соответствия качества).

9.5. Окончательная приемка материалов и строительных конструкций производится Заказчиком согласно результатам входного контроля.

9.6. Подрядчик гарантирует качество поставляемой продукции и ее соответствие ГОСТам, ТУ и паспортным данным завода изготовителя.

9.7. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с НТД.

9.8. Подрядчик, в согласованные с Заказчиком сроки, сдаёт работы.

9.9. При выполнении Работ на Объекте Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, несёт ответственность за нарушение указанных требований при выполнении работ.

9.10. Подрядчик обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку места выполнения работ и ликвидацию отходов по окончанию Работ.

9.11. По окончанию выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- акты выполненных работ;

- исполнительную документацию согласно действующих НТД;

- паспорта завода-изготовителя (в отдельных случаях сертификат соответствия качества) на строительные конструкции и материалы;
- акты скрытых работ;
- первичные учётные документы и иные документы, подтверждающие затраты на выполненные работы.



	10. Гарантийный срок
	10.1. На выполненные Подрядчиком работы, а также на использованные в ходе выполнения работ материалы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 36 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы. Все использованные в ходе выполнения работ материалы должны сопровождаться сертификатами качества, оформленными надлежащим образом.
10.2. Если в период гарантийного срока с даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет.  


Приложение № 1 к ТЗ- Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности
Приложение № 1

к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

1. Общие положения.

1.1. Вводный инструктаж проходят все работники Подрядчика, включая руководителей, которые могут/будут находиться на территории Заказчика.

1.2. Вводный инструктаж проводится по предъявлению письма Подрядчика с резолюцией главного инженера.

1.3. Инструктируемые предъявляют документы, подтверждающие квалификацию персонала, группу по электробезопасности. При отсутствии удостоверений или просроченной проверке знаний инструктаж не проводится, персонал к работам не допускается.  

1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителем структурного подразделения (либо лицом, исполняющим обязанности) Заказчика, в котором будут выполняться работы. 

2. 
Обязанности Подрядчика.

2.1. Подрядчик, выполняющий работы по договору на территории и (или) объектах          ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ», обязан:

2.1.1.  Обеспечить выполнение требований настоящего порядка, локальных нормативных актов, установленных на объекте Заказчика, в соответствии с законодательными и иными нормативно правовыми актами. 

2.1.2. Организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. 

2.1.3. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить документы, подтверждающие их полномочия, Заказчику.

2.1.4. До начала выполнения работ ознакомить свой персонал с объемом работ, сроками выполнения работ, схемой выполнения работ, организацией материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов (СО 34.04.181-2003), мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и др.

2.1.5. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию производственного оборудования, инструмента, оснастки, приборов, машин и механизмов, их соответствие требованиям НТД.

2.1.6. Организовать допуск своего персонала к выполнению работ, в т.ч. в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

2.1.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты (применительно к условиям выполнения работ), спецодеждой, спецобувью и др. и контролировать их правильное и полное применение.

2.1.8. Содержать производственную территорию, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ в чистоте и порядке.

Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. После выполнения работ Подрядчик обязан убрать отходы, остатки материалов, оборудование и иное принадлежащее ему имущество из зоны выполнения работ в течении 3-х дней. 

2.1.9. Немедленно извещать представителя Заказчика (куратора договора, оперативный персонал) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, ухудшении здоровья.

2.1.10. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика для проведения инспекционных проверок соблюдения требований охраны труда, и пожарной безопасности, технической эксплуатации.

2.1.11. Предоставлять Заказчику информацию о фактической численности персонала, с указанием количества рабочих и ИТР, занятых на выполнении работ по данному договору.

2.2. Каждый сотрудник Подрядчика, находясь на территории Заказчика, обязан иметь при себе удостоверение о проверке знаний, которые должен предъявлять по требованию представителя Заказчика.

2.3. Пропуска работникам Подрядчика оформляются на основании пофамильного списка, после проведения вводного инструктажа.
2.4. Соблюдать нормы миграционного законодательства и нести ответственность в случае их нарушения.
2.5. При допущении несчастного случая, в течение суток предоставить информацию Заказчику об извещениях о несчастном случае, направленных им по установленной форме в порядке, определенном ст. 228.1 Трудового кодекса РФ. После выполнения всех рекомендаций, вытекающих из расследования, довести информацию о результатах расследования до Заказчика.
3. Обязанности Заказчика.

3.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для выполнения договорных работ.

3.2. Обеспечить контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском.
3.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действующего оборудования или вблизи него. 
3.4. Провести вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.

3.5. Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к выполнению работ.

3.6. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, для поддержания установленных режимов их работы по обеспечению безопасного выполнения работ Подрядчиком. 
4. Заказчик имеет право

4.1. В любое время проверять соблюдение Подрядчиком требований нормативно-правовых актов по охране труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, ППР, ТК.

4.2. В случае выявления нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении выполнения работ и устранении выявленных нарушений, потребовать незамедлительного принятия мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и представлению соответствующей отчетной документации.

5. Особые условия.

5.1. Подрядчик, выполняющий работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, несет ответственность в пределах действующего законодательства за соблюдение своим персоналом требований НТД. 

5.2. Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора. 

5.3. Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности, допущенные работниками Подрядчика, фиксируются двухсторонними Актами произвольной формы. 

5.4. Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика– руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение. 

5.5. Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт. 
6. Меры ответственности
6.1. В случае несоблюдения требований охраны труда, миграционного законодательства, пожарной безопасности, технической эксплуатации Заказчик вправе приостановить подписание акта сдачи-приемки выполненных работ до исполнения Подрядчиком данной обязанности; потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения; приостановить выполнение работ; изъять пропуск; удалить нарушителя с территории Заказчика. 

Дальнейшее привлечение удаленного работника к выполнению работ на объектах и территории ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ», не допускается.

6.2. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе:

· не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, персонала Подрядчика и его субподрядчиков;

· не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; 

· не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами; 

· несоблюдение требований нарядно- допускной системы, охраны труда, правил технической эксплуатации, ПУЭ, требований пожарной безопасности, допущенных работниками Подрядчика, а также требований, предусмотренных настоящим Порядком взаимодействия сторон в области производственной безопасности;
· привлечение Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору неквалифицированного и/или не одобренного Заказчиком персонала, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения. Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

	«Заказчик»: 
	«Подрядчик»: 




